



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS  
CNPJ: 06.217.954/0001-37  
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

**ESCLARECIMENTO Nº 001**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021 – CCL/PMB**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.520/2021**

**ASSUNTO:** Resposta ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa LHS MOURA FILHO EIRELI.

Trata-se de Pedido de Esclarecimento, apresentado tempestivamente, pela empresa LHS MOURA FILHO EIRELI, o qual questiona os seguintes itens do edital de licitação:

Venho através deste, solicitar o cronograma físico-financeiro da TP 013/2021, processo administrativo 1.520/2021.

Pois, não conseguimos detectar o mesmo, no projeto básico, tornando assim, inviável a montagem do cronograma de desembolso, sem essa referência.

**RESPOSTA:**

Quanto aos anexos da TP 013/2021 informo que todos constam do Projeto Básico disponibilizado no site [www.barreirinhas.ma.gov.br](http://www.barreirinhas.ma.gov.br). Ademais, cabe esclarecer que a planilha orçamentária possui data de MAIO/2021 enquanto as planilhas referências são as mais atualizadas à época, quais sejam:

SINAPI 2021/04 COM DESONERAÇÃO  
SICRO NOVO 2021/01 COM DESONERAÇÃO

Vale ressaltar que a empresa deve compor seus preços de acordo com os seus custos próprios para a data de prestação dos serviços, inclusive em relação as CCTs a serem aplicadas.

Quanto ao cronograma físico financeiro informo que as empresas licitantes devem utilizar o previsto pelo desembolso do cronograma já apresentado, podendo ser ajustado de acordo com a necessidade e conveniência do Gestor no período de execução da obra juntamente com a equipe de fiscalização. A título de exemplo segue modelo de como a empresa pode proceder quanto a elaboração do cronograma:

DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2
1. ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	10,89%	30,69%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	10,89%	30,69%
3. TERRAPLENAGEM	10,89%	30,69%
4. DRENAGEM	10,89%	30,69%
5. PAVIMENTAÇÃO	10,89%	30,69%
6. ACESSIBILIDADE	10,89%	30,69%
7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA	10,89%	30,69%



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS  
CNPJ: 06.217.954/0001-37  
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

---

8. LIMPEZA FINAL DA OBRA	10,89%	30,69%
--------------------------	--------	--------

São Luís (MA), 01 de setembro de 2021.

---

**Áquilas Conceição Martins**  
Presidente da CCL

De acordo:

---

**Iolanda Santos David**  
Secretária Municipal de Administração