

PROPOSTA



CONVITE Nº. 25/2020 - CPL

CARTA PROPOSTA

A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF: CONVITE Nº 25/2020 – CPL

Prezados Senhores,
Pela presente, submetemos à apreciação de V.S.^ª, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos na Carta Convite.

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de elaboração Projeto de adequação Técnica da ponte sobre o Rio preguiças em Barreirinhas, para atender aos elementos normativos da Caixa Econômica Federal, incluindo Acessibilidades, com Custo Total Estimado de **R\$ 192.945,38 (Cento e Noventa e Dois Mil e Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos)**, em conformidade com o **ANEXO I** parte integrante deste Convite.

1.- PROPONENTE

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
SEDE: Avenida Santos Dumont Nº 01, MA-026, Margem direita, Município de Codó, Estado Maranhão. CEP 65400-000
C.N.P.J: 08.643.644/0001-00

2. PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: **R\$ 192.945,38** (Cento e Noventa e Dois Mil e Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos),
MÊS BASE:

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias



4. PRAZO PROPOSTO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO: 15 (quinze) dias

Atenciosamente,


.....
Codó (MA), 18 de dezembro de 2020.


.....
RODRIGO GOMES CASANOVA JUNIOR

Confea nº 150774483-8

PROPOSTA FINANCEIRA DE PROJETO		CODIGO: PPF
NOME DA CONSTRUTORA: CONSTRUSERVICE EMPREENHIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		
PROJETO: Barreirinhas/MA	OBJETO: Elaboração Projeto Básico Ponte sobre o Rio Preguiças	EDITAL:
SERVIÇOS		
CUSTOS DIRETOS		161.186,50
MÃO-DE-OBRA		
B - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE		88.778,63
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PPF-I)		88.778,63
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS		64.781,76
C1 - 72,97% INCIDENTE SOBRE O ITEM B1		64.781,76
OUTRAS DESPESAS		
D - DESPESAS COM VIAGENS (PPF-II)		1.481,80
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (PPF-III)		5.012,70
F - DESPESAS GERAIS (PPF-IV)		1.131,61
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS		7.626,11
CUSTOS INDIRETOS		31.758,88
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - (12% DO ITEM B) (PPF-XIII)		8.123,24
I - DESPESAS FISCAIS - (13,96% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (PPF-XIV)		23.635,64
SUB-TOTAL TOTAL DOS SERVIÇOS		192.945,38
SERVIÇOS DE CAMPO		
J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E GEOTECNIA (PPF-V)		
TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO		
TOTAL DA PROPOSTA		192.945,38
NOME DO INFORMANTE:	QUALIFICAÇÃO:	
ASSINATURA:		DATA:
OBSERVAÇÃO: ESTE ORÇAMENTO FOI CALCULADO COM OS SEGUINTE % MÁXIMOS DE ENCARGOS SOCIAIS E CUSTOS INDIRETOS: 1. ENCARGOS SOCIAIS DE AUTÔNOMOS = 20% SOBRE O SALÁRIO MENSAL 2. ENCARGOS SOCIAIS DA EQUIPE COM VÍNCULO = 72,97% SOBRE O SALÁRIO MENSAL 3. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = 12% SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS DA EQUIPE (B1 + B2) 4. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = 8% SOBRE OS ITENS DE CUSTOS DIRETOS + CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO 5. DF = A SOMA DOS TRIBUTOS (EX: ISS 3,00 + PIS 1,65 + COFINS 7,60 = 12,25%) 6. DF' = UTILIZADO NA LINHA "I" SERÁ CALCULADO APLICANDO A SEGUINTE FÓRMULA: DF' = $\{ [1 / (1 - DF)] - 1 \} \times 100$ DF' = $\{ [1 / (1 - 0,1225)] - 1 \} \times 100$ DF' = 0,1396 ou 13,96%		



SALÁRIOS E ENCARGOS DA EQUIPE

NOME DA CONSULTORA:		OBJETO:				EDITAL:	
CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA		Elaboração Projeto Básico Ponte sobre o Rio Preguiças				PPF-I	
SÍMBOLO	TOTAL DE PROFISSIONAIS	TOTAL DE MESES TRABALHADOS	SALÁRIO MENSAL (R\$)	TOTAL CUSTO SALÁRIOS DE B1	TOTAL CUSTO SALÁRIOS DE B2	TOTAL CUSTO E. SOCIAIS DE B1	TOTAL CUSTO E. SOCIAIS DE B2
Engenheiro - Profissional Sênior (P0)	1	2,00	31.147,07	62.294,15		45.456,04	
Técnico - Cadista Pleno (T1)	1	2,00	6.779,52	13.559,04		9.894,03	
Assistente Administrativo (A1)	1	2,00	6.462,72	12.925,44		9.431,69	
TOTAIS				88.778,63	0,00	64.781,76	0,00

FLS. N° 271
 PROC. 205
 ASSIN 0

[Handwritten signatures and initials]

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS		CODIGO: PFP-XV	
NOME DA CONSULTORA:			
CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA			
PROJETO:		OBJETO:	EDITAL:
Barreirinhas/MA		Elaboração Projeto Básico Ponte sobre o Rio Preguiças	
DISCRIMINAÇÃO		VALORES	
		%	R\$
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	20,00%	17.755,73
A2	SESI	1,50%	1.331,68
A3	SENAI	1,00%	887,79
A4	INCRA	0,20%	177,56
A5	SEBRAE	0,60%	532,67
A5	Salário Educação	2,50%	2.219,47
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	2.683,36
A8	FGTS	8,00%	7.102,29
A9	SECONCI	1,00%	887,79
SUBTOTAL DE "A"		37,80%	33.668,32
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"		
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%	0,00
B2	Feriados	0,00%	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,71%	630,33
B4	13º Salário	8,33%	7.395,26
B5	Licença Paternidade	0,06%	53,27
B6	Faltas Justificadas	0,56%	497,16
B7	Dias de Chuvas	0,00%	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09%	79,90
B9	Férias Gozadas	6,63%	5.886,02
B10	Salário Maternidade	0,02%	17,76
SUBTOTAL DE "B"		16,40%	14.559,69
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3.710,95
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	88,78
C3	Férias Indenizadas	3,75%	3.329,20
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,82%	3.391,34
C5	Indenização Adicional	0,35%	310,73
SUBTOTAL DE "C"		12,20%	10.830,99
D	REINCIDÊNCIAS		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,20%	5.504,27
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	328,48
SUBTOTAL DE "D"		6,57%	5.832,76
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS		72,97%	64.781,76
NOME DO INFORMANTE:		QUALIFICAÇÃO:	
ASSINATURA:		DATA:	
Observação:			

CRONOGRAMA FINANCEIRO				CODIGO: PFP-X
NOME DA CONSULTORA: CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA				
PROJETO: Barreirinhas/MA		OBJETO: Elaboração Projeto Básico Ponte sobre o Rio Preguiças	EDITAL:	
Nº	EVENTO	RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO	% a pagar	VALOR (R\$)
1	Diagnóstico e estudo de alternativas		40%	77.178,15
1.1		Serviços topográficos e cadastros	0,00%	0,00
1.2		Relatório do diagnóstico	60,00%	46.306,89
1.3		Estudo de concepção	40,00%	30.871,26
2	Projeto básico de engenharia		60%	115.767,23
2.1		Projetos estruturais	30%	34.730,17
2.2		Orçamento	20%	23.153,45
2.3		Minuta do projeto básico	20%	23.153,45
2.4		Projeto básico final	30%	34.730,17
VALOR TOTAL				192.945,38
NOME DO INFORMANTE:		QUALIFICAÇÃO:		
ASSINATURA:		DATA:		
OBSERVAÇÃO: O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO (FOR PTP-V)				

