


FLS. Nº 297
PROC. 205
IN. 0

PROPOSTA DE PREÇO

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO PROJETO DE
ADEQUAÇÃO TÉCNICA DA PONTE SOBRE O RIO PREGUIÇA EM
BARREIRINHAS

CARTA CONVITE Nº 25/2020



M.S. Nº 258
PROC. 205
CON. 2

**CARTA DE APRESENTAÇÃO
DA
PROPOSTA DE PREÇOS**

J

R

Fady

B

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CARTA CONVITE Nº 25/2020 – CPL/**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO PROJETO DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA DA PONTE SOBRE O RIO PREGUIÇAS EM BARREIRINHAS, PARA ATENDER AOS ELEMENTOS NORMATIVOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, INCLUINDO ACESSIBILIDADES

CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V.S.^a, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos na Carta Convite

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: TAC – TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES EIRELI

SEDE: ESTRADA MA – 369 KM 06 – PASTOS BONS - MA

CNPJ: 23.433.246/0001-52

2. PROPOSTA DE PREÇOS:


VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 190.518,84 (cento e noventa mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos)

MÊS BASE: DEZEMBRO / 2020


3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: 02 (dois) meses

Atenciosamente,
Pastos Bons (MA), 15 dezembro de 2020.


TAC Construções Eireli
Roberto Ferreira

FLS. Nº 300
 PROC. 205
 AN. 0

PROPOSTA FINANCEIRA DE PROJETO		CODIGO: PFP
NOME DA CONSULTORA: TAC CONSTRUÇÕES		
PROJETO: Barreirinhas/MA	OBJETO: Elaboração Projeto Básico Ponte sobre o Rio Preguiças	EDITAL:
SERVIÇOS		CUSTOS DIRETOS 159.164,19
MÃO-DE-OBRA		87.609,46
B - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE		87.609,46
B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFP-I)		63.928,62
C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS		63.928,62
C1 - 72,97% INCIDENTE SOBRE O ITEM B1		
OUTRAS DESPESAS		1.481,80
D - DESPESAS COM VIAGENS (PFP-II)		5.012,70
E - SERVIÇOS GRÁFICOS (PFP-III)		1.131,61
F - DESPESAS GERAIS (PFP-IV)		7.626,11
TOTAL DE OUTRAS DESPESAS		31.354,66
		CUSTOS INDIRETOS
G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO - (12% DO ITEM B) (PFP-XIII)		8.016,27
I - DESPESAS FISCAIS - (13,96% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (PFP-XIV)		23.338,39
SUB-TOTAL TOTAL DOS SERVIÇOS		190.518,84
SERVIÇOS DE CAMPO		
J1 - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E GEOTECNIA (PFP-V)		
TOTAL DOS SERVIÇOS DE CAMPO		
TOTAL DA PROPOSTA		190.518,84
NOME DO INFORMANTE: <i>ROBERTO FERREIRA</i>	QUALIFICAÇÃO: <i>ENGº TÉCNICO RESPONSÁVEL</i>	DATA: <i>15/12/2020</i>
ASSINATURA:		
OBSERVAÇÃO: ESTE ORÇAMENTO FOI CALCULADO COM OS SEGUINTE % MÁXIMOS DE ENCARGOS SOCIAIS E CUSTOS INDIRETOS:		
1. ENCARGOS SOCIAIS DE AUTÔNOMOS = 20% SOBRE O SALÁRIO MENSAL		
2. ENCARGOS SOCIAIS DA EQUIPE COM VÍNCULO = 72,97% SOBRE O SALÁRIO MENSAL		
3. CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = 12% SOBRE O TOTAL DE SALÁRIOS DA EQUIPE (B1 + B2)		
4. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = 8% SOBRE OS ITENS DE CUSTOS DIRETOS + CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO		
5. DF = A SOMA DOS TRIBUTOS (EX: ISS 3,00 + PIS 1,65 + COFINS 7,60 = 12,25%)		
6. DF' = UTILIZADO NA LINHA "I" SERÁ CALCULADO APLICANDO A SEGUINTE FÓRMULA:		
DF' = $\{ [1 / (1 - DF)] - 1 \} \times 100$		
DF' = $\{ [1 / (1 - 0,1225)] - 1 \} \times 100$		
DF' = 0,1396 ou 13,96%		

TAC CONSTRUÇÕES EIRELI

Roberto Ferreira
 CREA - 110567960-8

23

CODIGO PFP-I

SALÁRIOS E ENCARGOS DA EQUIPE



NOME DA CONSULTORA:

TAC CONSTRUÇÕES

PROJETO:		OBJETO:				EDITAL:	
Barreirinhas/MA		Elaboração Projeto Básico Ponte sobre o Rio Preguilças				TOTAL CUSTO E. SOCIAIS DE B2	
SÍMBOLO	TOTAL DE PROFISSIONAIS	TOTAL DE MESES TRABALHADOS	SALÁRIO MENSAL (R\$)	TOTAL CUSTO SALÁRIOS DE B1	TOTAL CUSTO SALÁRIOS DE B2	TOTAL CUSTO E. SOCIAIS DE B1	TOTAL CUSTO E. SOCIAIS DE B2
Engenheiro - Profissional Sênior (P0)	1	2,00	30.562,49	61.124,98		44.602,90	
Técnico - Cadista Pleno (TI)	1	2,00	6.779,52	13.559,04		9.894,03	
Assistente Administrativo (A1)	1	2,00	6.462,72	12.925,44		9.431,69	
TOTAIS				87.609,46	0,00	63.928,62	0,00

NOME DO INFORMANTE: Roberto Pereira QUALIFICAÇÃO: Eng. Tec. Responsável

ASSINATURA: Roberto Pereira DATA: 15/12/2020


LEGENDA:
 B1 - SALÁRIOS DA EQUIPE EM DIAS ÚTEIS
 B2 - SALÁRIO DO AUTÔNOMO (CONSULTOR)

OBSERVAÇÃO:
 UTILIZAR OS SÍMBOLOS DO FOR PPT-II - EQUIPE TÉCNICA
 DETALHAR OS ENCARGOS SOCIAIS NO FOR PPF-XV
 NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS POR MÊS = 220 (DUZENTOS E VINTE)

TAC CONSTRUÇÕES EIRELI
Roberto Pereira
 CREA - 110567960-8

LS. Nº 201
 PROC. 205
 Nº 0




FLS. Nº _____
 PROC. 205
 ASSIN. 2

SERVIÇOS GRÁFICOS			CODIGO: PF-P-III	
NOME DA CONSULTORA: TAC CONSTRUÇÕES				
PROJETO: Barreirinhas/MA		OBJETO: Elaboração Projeto Básico Ponte sobre o Rio Preguiças	EDITAL:	
DISCRIMINAÇÃO	EXEMPLARES	Nº DE VIAS	CUSTOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
Relatório de Reconhecimento	1	6	69,75	418,50
Cadastro topográfico e batimetria	0	0	54,25	0,00
Estudo de concepção	1	6	124,00	744,00
Minuta do projeto básico	1	6	155,00	930,00
Projeto básico final	1	6	232,50	1.395,00
Orçamento com quantitativos e especificações	1	6	54,25	325,50
Detalhamentos estruturais	1	6	124,00	744,00
			SUBTOTAL	4.557,00
			RESERVA DE 10%	455,70
			TOTAL DE SERVIÇOS GRÁFICOS	5.012,70
NOME DO INFORMANTE: <i>Roberto Ferreira</i>		QUALIFICAÇÃO: <i>ENG.º TÉCNICO RESPONSÁVEL</i>		
ASSINATURA:		DATA: <i>15/12/2020</i>		
OBSERVAÇÃO: 1 - CORRESPONDEM AOS SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DOS RELATÓRIOS. 2 - RESERVA DE 10% CALCULADO SOBRE O SUBTOTAL PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIOS ESPECÍFICOS EXCEPCIONALMENTE SOLICITADO PELA CODEVASF				

TAC CONSTRUÇÕES EIRELI
Roberto Ferreira
 CREA - 110667060-8

[Handwritten signatures and initials]

L.S. Nº 305
 PROC. 205
 CON. 0


DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS		CODIGO: PFP-XV	
NOME DA CONSULTORA:			
TAC CONSTRUÇÕES		EDITAL:	
PROJETO:	OBJETO:		
Barreirinhas/MA	Elaboração Projeto Básico Ponte sobre o Rio Preguiças		
DISCRIMINAÇÃO		VALORES	
		%	R\$
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	20,00%	17.521,89
A2	SESI	1,50%	1.314,14
A3	SENAI	1,00%	876,09
A4	INCRA	0,20%	175,22
A5	INCRA	0,60%	525,66
A5	SEBRAE	2,50%	2.190,24
A5	Salário Educação	3,00%	2.628,28
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	8,00%	7.008,76
A8	FGTS	1,00%	876,09
A9	SECONCI		
SUBTOTAL DE "A"		37,80%	33.116,37
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"		
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%	0,00
B2	Feriados	0,00%	0,00
B3	Feriados	0,71%	622,03
B3	Auxílio - Enfermidade	8,33%	7.297,87
B4	13º Salário	0,06%	52,57
B5	Licença Paternidade	0,56%	490,61
B6	Faltas Justificadas	0,00%	0,00
B7	Dias de Chuvas	0,09%	78,85
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	6,63%	5.608,51
B9	Férias Gozadas	0,02%	17,52
B10	Salário Maternidade		
SUBTOTAL DE "B"		16,40%	14.367,95
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,16%	3.662,08
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,10%	87,61
C2	Aviso Prévio Trabalhado	3,75%	3.285,35
C3	Férias Indenizadas	3,82%	3.346,68
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,35%	306,63
C5	Indenização Adicional		
SUBTOTAL DE "C"		12,20%	10.688,35
D	REINCIDÊNCIAS		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,20%	5.431,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	324,15
SUBTOTAL DE "D"		6,57%	5.755,94
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS		72,97%	63.928,62
NOME DO INFORMANTE:		QUALIFICAÇÃO:	
Roberto FERREIRA		EN6º TÉCNICO RES.	
ASSINATURA:		DATA:	
		15/12/2020	
Observação:			
 Roberto Ferreira CREA - 110567960-8			







F.S. Nº 306
 PROC. 205
 AN. 0

CRONOGRAMA FINANCEIRO				CODIGO: PFP-X
NOME DA CONSULTORA:				
TAC CONSTRUÇÕES				
PROJETO: Barreirinhas/MA		OBJETO: Elaboração Projeto Básico Ponte sobre o Rio Preguiças		EDITAL:
Nº	EVENTO	RELATÓRIO/SERVIÇO DE CAMPO	% a pagar	VALOR (R\$)
1	Diagnóstico e estudo de alternativas		40%	76.207,54
		Serviços topográficos e cadastros	0,00%	0,00
1.2		Relatório do diagnóstico	60,00%	45.724,52
1.3		Estudo de concepção	40,00%	30.483,02
2	Projeto básico de engenharia		60%	114.311,31
2.1		Projetos estruturais	30%	34.293,39
2.2		Orçamento	20%	22.862,26
2.3		Minuta do projeto básico	20%	22.862,26
2.4		Projeto básico final	30%	34.293,39
VALOR TOTAL				190.518,85
NOME DO INFORMANTE: <i>Roberto FERREIRA</i>		QUALIFICAÇÃO: <i>EN6º - TÉCNICO RESPONSÁVEL</i>		
ASSINATURA:		DATA: <i>15/12/2020</i>		
OBSERVAÇÃO: O CRONOGRAMA FINANCEIRO DEVERÁ ESTAR COMPATÍVEL COM O CRONOGRAMA FÍSICO (FOR PTP-V)				

TAC CONSTRUÇÕES EIRELI
Roberto Ferreira
 CREA - 1/0567960-8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

